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Wszyscy wykonawcy 

 

 

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 1413B Potoczyzna – Guzy na odcinku od początku wsi Sikory 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404B.  

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania 

wykonawcy: 

 

1. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania, jeżeli czas na uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na wykonanie prac budowlanych ulegnie wydłużeniu z przyczyn 

administracyjnych? 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać kanał technologiczny, a zamawiający nie 

posiada decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji 

przedmiotowej decyzji. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje wykonania przepustów z rur stalowych 

typu hel-cor śr. 60 cm. w km: 0+558,80, 1+081,6, 1+379,76 zgodnie z załączonym do pfu przedmiarem 

czy przepustów z rur hdpe zgodnie z załączonym do pfu przekrojem normalnym ark. 3 i ark. 4. 

 

 

ODPOWIEDZI:  

 

Ad.1. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia m.in. w okolicznościach 

opisanych w § 12 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy (zał. nr 3 do swz).   

 

Ad.2. Tak. 

 

Ad.3. Można wykonać przepusty z rur HDPE SN8 dla przepustów o średnicy 400mm - 600mm. 

Pod zjazdami przepusty o średnicy 400mm z rur HDPE SN8 oraz pod koroną drogi w podanym 

kilometrażu z rur HDPE SN8 o średnicy 600mm. 
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